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FILE STARTER PACK DE HITACHI VANTARA  
  

Hitachi Vantara (“Hitachi”) realizará los servicios profesionales para el usuario final (“Cliente”) identificados en el presupuesto en los 

términos de este anexo (el “Servicio” a los efectos de esta descripción del trabajo), que las partes acuerdan que constituye una 

descripción del trabajo (“Descripción del trabajo”), tal como se define en el contrato principal (“Contrato”) con Hitachi. Tras la emisión 

del pedido de compra a Hitachi, de acuerdo con el presupuesto y el presente anexo, este se considerará como ejecutado. Esto será 

independientemente de los requisitos de ejecución (incluidos, entre otros, los requisitos establecidos en el Contrato, que las partes 

expresamente acuerdan no se aplicarán a este anexo). Este anexo se rige e incorpora por referencia los términos y condiciones del 

Contrato enumerados en el presupuesto. Con excepción del requisito de ejecución, los términos del Contrato prevalecerán en caso de 

conflicto con los términos de este anexo.  

  

I.    ÁMBITO. Hitachi proporcionará al Cliente, como se describe más detalladamente en este documento, un pack de inicio de File. 

Como parte del Servicio, Hitachi:  

a) Configurará los repositorios de almacenamiento de la matriz y de los nodos de la plataforma VPS One File (“VPS One File”).  

b) Configurará los nodos de VPS One File para los repositorios de almacenamiento, etc.  

c) Integrará la VPS One File del Cliente en la red del protocolo de Internet (“IP”) del Cliente y la configurará de acuerdo con los 

parámetros técnicos proporcionados por el Cliente.  

d) Integrará la VPS One File del Cliente en el dominio de seguridad del Cliente para permitir las conexiones a los servidores del 

Cliente adecuados.  

e) Creará una configuración VPS One File en clúster para el uso compartido de archivos a la que puedan acceder los clientes NFS 

o SMB.  

f) Validará la integración de VPS One File en:  

i. La red IP del Cliente  

ii. Los servicios de nombres y entorno de seguridad del Cliente  

iii. El acceso del Cliente a sistemas de File compartidos  

g) Si procede, configurará la funcionalidad de Data Migrator to Cloud en la VPS One File.  

i. Trabajará con el Cliente para configurar el espacio de nombres de Hitachi Content Platform (“HCP”), el destino en la 

nube o el destino NFS externo.  

ii. Volverá a configurar la red privada para Data Migrator to Cloud (opcional). 

iii. Configurará cuentas de nube y rutas de migración.  

iv. configurará reglas y políticas de migración.  

 v.  Probará y validará la opción de implementación de Data Migrator.  

h) Si se agrega un nuevo clúster Hitachi File a una topología de sistema que ya exista con derechos o se implementan varias VPS 

One File con varios servicios de pack de inicio, Hitachi:  

i. Implementará la función de replicación siguiendo el diagrama de diseño de la plataforma VPS One File (“Diagrama de 

diseño”).  

ii. Identificará los sistemas de archivos de origen y de destino de la replicación. 

iii. Creará políticas y programas de replicación.  

iv.  Validará las funciones de replicación correctamente como parte de la sesión de transferencia de conocimientos. 

i) Si procede, configurará la integración antivirus en la VPS One File.  

i. Integrará la VPS One File del Cliente en su infraestructura de servidor antivirus mediante ICAP o RPC para permitir el 

análisis de los datos del Cliente.  

ii. Probará y validará la integración del analizador antivirus existente del Cliente con la VPS One File. 

j) Si procede, configurará NDPM en la VPS One File.  

i Trabajará con el Cliente para establecer la zona de la estructura o conectar dispositivos de cinta.  

ii Configurará NDMP en la VPS One File del Cliente.  

k) Proporcionará instrucciones a un número limitado de empleados del Cliente sobre las prácticas recomendables de Hitachi para 

el uso de VPS One File y demostrar sus características y funcionalidad.  
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El Servicio está limitado de la siguiente manera:  

En términos de  sitios de clientes  este Servicio está limitado a  un máximo de uno (1)  

En términos de  clústeres de VPS One File este Servicio está limitado a  un máximo de uno (1)  

En términos de  nodos VPS One File por clúster  este Servicio está limitado a  hasta dos (2)  

En términos de  sistemas VPS One File  este Servicio está limitado a  hasta cuatro (4)  

En términos de  volúmenes virtuales de VPS One 

File 

este Servicio está limitado a  hasta cuatro (4)  

En términos de  
recursos compartidos o 

exportaciones de LUN  
este Servicio está limitado a  

hasta veinte (20), bien Server Message 

Block (SMB) o bien Network File System 

(NFS)   

En términos de  
dominios de seguridad de 

Windows  
este Servicio está limitado a  un máximo de uno (1)  

En términos de  métodos de autenticación NFS  este Servicio está limitado a  un máximo de uno (1)  

En términos de  
servidores virtuales 

empresariales  
este Servicio está limitado a  hasta dos (2)  

En términos de  

Hitachi Dynamic Provisioning  

(HDP) o Hitachi Dynamic Tiering  

(HDT)  

este Servicio está limitado a  hasta dos (2)   

En términos de  repositorios de almacenamiento  este Servicio está limitado a  hasta dos (2)  

En términos de  
reglas de instantáneas y 

programas  
este Servicio está limitado a  hasta dos (2)  

En términos de  
políticas y programas de 

replicación  
este Servicio está limitado a  hasta cinco (5)   

En términos de  Data Migrator  este Servicio incluye  hasta cinco (5) rutas de migración  

En términos de  

integración de servidores 

antivirus  este Servicio incluye  
hasta cuatro (4) servidores antivirus  

  

Las siguientes tablas reflejan el entorno específico del Cliente que se incluirán en el ámbito de este Servicio:  

Tabla 1: Plataforma VSP One File 

  Descripción del producto  

Hitachi  VPS One File 

Tabla 2: Sistemas de almacenamiento  

  Descripción del producto  

Hitachi  Serie G  

Los siguientes elementos están fuera del ámbito de este Servicio:  

Para evitar dudas, el Servicio excluye lo siguiente:  

• Recuperación ante desastres o integración o pruebas de continuidad del negocio.  

• Conmutación por error de sitio a sitio entre VPS One File.  

• Migración de datos a la plataforma File del Cliente.  

• Integración de VPS One File en las instalaciones de generación de informes automatizada (SNMP) del Cliente.  

• Infraestructura virtual de administración de integración de ESX.  

Las únicas tareas que Hitachi llevará a cabo en la prestación del Servicio son las que se establecen específicamente en este documento.  
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II.   ENFOQUE. Hitachi entregará el Servicio en las siguientes fases:  

Tareas previas a 

la contratación  

• Al menos una (1) semana antes de comenzar el Servicio en la ubicación de Servicio, Hitachi proporcionará 
al Cliente una lista de comprobación previa, o varias, a la contratación para que la complete. Hitachi 
verificará si el Cliente ha completado los requisitos previos necesarios enumerados en la lista o las listas 
de comprobación previas a la contratación. Los requisitos previos de la lista o las listas de comprobación 
previas a la contratación incluyen un inventario del entorno del Cliente incluido en el ámbito del Servicio.  

• Hitachi se reunirá con el Cliente para revisar las responsabilidades del Cliente (como se establece a 
continuación), evaluar la preparación del entorno para el Servicio e identificar cualquier modificación en 
el inventario del Cliente en la lista o las listas de comprobación previas a la contratación.  

• Hitachi trabajará con el Cliente para identificar todos los requisitos previos y las posibles actualizaciones 

necesarias antes del comienzo del Servicio.  

• Cuando Hitachi complete y verifique la lista o las listas de comprobación previas a la, contratación y una 
vez que se hayan identificado todos los requisitos previos, Hitachi y el Cliente programarán el Servicio 
para que comience en la ubicación de Servicio.  

Al Cliente se le proporcionará el producto de trabajo siguiente durante la fase de tareas previa a la 
contratación:  

• Lista o listas de comprobación previas a la contratación  

Reunión inicial  

Hitachi:  

• Llevará a cabo una reunión inicial con las partes interesadas clave del Cliente para revisar el ámbito del 

proyecto, el enfoque, los productos de trabajo y las responsabilidades de ambas partes.  

• Durante la reunión inicial, Hitachi intercambiará información contractual, de procedimiento y 

programación con el Cliente.  

Planificación y 

diseño  

Hitachi:  

• Trabajará con el Cliente para evaluar la preparación del entorno IP del Cliente para el Servicio 

verificando que se cumplen los requisitos previos de hardware, software y entorno IP del Cliente.  

• Diseñará y documentará el diseño del conjunto de matrices HDP o HDT.  

• Realizará una serie de sesiones interactivas de diseño y planificación de configuración interactivas con 

el Cliente. Según estas reuniones, Hitachi creará el Diagrama de diseño y las listas de verificación de 

implementación.  

Al Cliente se le proporcionará el producto de trabajo siguiente durante la fase de planificación y diseño:  

• Diagrama de diseño de la plataforma VPS One File 

Implementación   

Hitachi:  

• Revisará la instalación de hardware del Cliente.   

• Revisará la configuración de fábrica de VPS One File.  

• Implementará y configurará los repositorios HDP o HDT.  

• Implementará y configurará repositorios de almacenamiento y nodos de File.  

• Implementará claves de licencia VPS One File a través de la unidad de gestor de sistemas o la interfaz 
de línea de comandos.  

• Configurará y presentará LUN de matriz de almacenamiento en la VPS One File.  

• Configurará VPS One File siguiendo el Diagrama de diseño.  

o Definirá los clústeres. o  Configurará los nombres de los servidores virtuales 

empresariales (EVS). o  Creará repositorios de almacenamiento.  

o Creará sistemas de File WFS-2 y volúmenes virtuales.  

• Configurará VPS One File para la conexión a la red IP configurada del Cliente.  

Si procede, Hitachi:  

• Integrará VPS One File en los servicios de nomenclatura del Cliente (Microsoft® Active Directory).  

• Creará recursos compartidos.  

Si procede, Hitachi:  

• Integrará VPS One File en los servicios de nomenclatura del Cliente (NIS o LDAP).  

• Creará exportaciones.  

Si procede, Hitachi:  

• Implementará instantáneas siguiendo el Diagrama de diseño.  

• Configurará programas de creación y eliminación de instantáneas.  

• Validará las funciones de instantáneas correctamente como parte de la sesión de transferencia de 

conocimientos.  
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 Si se agrega una nueva VPS One File a una topología de sistema existente con derechos o se implementan 
varios VPS One File con varios servicios de pack de inicio, Hitachi:  
• Implementará la función de replicación siguiendo el Diagrama de diseño.  

• Identificará los sistemas de archivos de origen y de destino de la replicación.  

• Creará políticas y programas de replicación.  

• Validará las funciones de replicación correctamente como parte de la sesión de transferencia de 
conocimientos.  

Si procede, Hitachi:  

• Trabajará con el Cliente para configurar el espacio de nombres de HCP, el destino de la nube o el 
destino NFS externo.  

• Volverá a configurar la red privada para Data Migrator to Cloud, si procede.  

• Configurará cuentas de nube y rutas de migración.  

• Configurará reglas y políticas de migración.  

Si procede, Hitachi:  

• Integrará el VPS One File del Cliente en una infraestructura de servidor antivirus que ya exista mediante 
ICAP o RPC para permitir el análisis de los datos del Cliente.  

• Dirigirá los escáneres antivirus del Cliente a la configuración de los EVS.  

Si procede, Hitachi:  

• Trabajará con el Cliente para establecer la zona de la estructura o conectar dispositivos de cinta.  

• Configurará NDMP en la VPS One File del Cliente.  

Al Cliente se le proporcionarán los productos de trabajo siguientes durante la fase de implementación:  

• Listas de comprobación de implementación completadas  

Pruebas y 

validación  

Hitachi:  

• Integrará VPS One File en la red IP del Cliente.   

• Integrará VPS One File en el entorno de seguridad y los servicios de nomenclatura del Cliente.  

• Validará el acceso del Cliente a sistemas de File compartidos.  

• Validará las características de la plataforma según se haya configurado.  

Al Cliente se le proporcionará el producto de trabajo siguiente durante la fase de pruebas y validación:  

• Plan de pruebas de la plataforma VPS One File 

Transferencia de 

conocimientos  

Hitachi proporcionará un máximo de una (1) sesión de transferencia de conocimientos de hasta cuatro (4) 

horas de duración a un número limitado de personal técnico del Cliente en relación con los detalles de la 

implementación de la VPS One File recién configurada del Cliente.  

Cierre del 

proyecto   

Hitachi:  

• Revisará la implementación final de la plataforma de servicios de archivos de Hitachi con el Cliente.  

• Revisará los procedimientos de resolución de problemas, asistencia y escalada con el Cliente.  

• Revisará las opciones de formación con el Cliente.  

• Revisará las aprobaciones con el Cliente.  

  

Hitachi designará un “Coordinador de proyecto” que es responsable del proyecto general y de la coordinación de las actividades de 

gestión del proyecto con el gestor de proyecto del Cliente. El Coordinador de proyecto tendrá la responsabilidad de coordinar todas las 

actividades en esta contratación, programar recursos, y será el único punto de contacto de Hitachi para este Servicio.  

III. RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE  

A. Durante la duración del Servicio, el Cliente proporcionará el siguiente personal:  

• Un gestor de proyecto designado (“Gestor de proyecto”) al que se dirigirán todas las comunicaciones de Hitachi. El Gestor de 

proyecto proporcionará (a) información y recursos de manera oportuna según sea necesario por Hitachi para permitir que Hitachi 

complete el Servicio descrito en este documento; y (b) estará disponible siempre fuera del sitio y en el sitio cuando lo requiera 

Hitachi durante la duración del Servicio. El Gestor de proyecto será responsable de recibir cualquier producto de trabajo y tendrá 

plena autoridad para proporcionar las aprobaciones necesarias en nombre del Cliente.  

• Administradores de redes, seguridad, sistemas y almacenamiento, y expertos en la materia que responderán rápidamente a las 

solicitudes de Hitachi, especialmente en lo referente a datos, documentación y asistencia. B. Durante la duración del Servicio, 

el Cliente proporcionará el siguiente personal a Hitachi:  

• Un área de trabajo y acceso a todas las instalaciones y sistemas necesarios para llevar a cabo el Servicio.  

• Acceso a los sistemas host y las redes implicadas, incluido el acceso de los usuarios y las contraseñas según sea necesario.  
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• Una ubicación de Servicio preparada para el Servicio. El Cliente se asegurará de que se han abordado todos los requisitos de 

alimentación, aire acondicionado, cableado, medioambientales y de telecomunicaciones necesarios y que se proporcionarán 

durante todo el Servicio.  

C. Durante la duración del Servicio, el Cliente:  

• Se comunicará con el Coordinador de proyecto designado y pondrá a su disposición el personal apropiado para participar en 

las actividades del proyecto según sea necesario, incluido un responsable técnico para la recopilación de datos preliminar e in 

situ y para la planificación de la implementación.  

• El Cliente pondrá a disposición de Hitachi sus expertos en la materia cuando tanto dentro como fuera de las instalaciones, 

según sea necesario para realizar el Servicio.  

• Responderá con prontitud a las solicitudes de Hitachi, especialmente en lo que respecta a datos, documentación y asistencia.  

• Proporcionará a Hitachi el acceso a los sistemas host y las redes implicadas, incluido el acceso de los usuarios y las contraseñas 

según sea necesario.  

• Proporcionará toda la conectividad TCP/IP necesaria para la implementación de VPS One File  

• Proporcionará un servidor Windows físico o virtual que ejecute los sistemas operativos Windows 2008 R2, 2012 o 2016 que se 

utilizarán.  

 o  Un servidor Windows para validación y pruebas SMB.  

• Validará con Hitachi que los sistemas de almacenamiento en el ámbito de este proyecto se han instalado físicamente y están 

operativos.  

• Asumirá toda la responsabilidad de su red, incluidos los problemas de conectividad, rendimiento y configuración.  

• Proporcionará una estación de trabajo de Windows que tenga la capacidad de obtener acceso al programa Storage Navigator 

Modular del Cliente o al software Hitachi Ops Center Administrator.  

• Proporcionará licencias válidas para todo el software cubierto por este Servicio y garantizará que todas esas licencias cubran 

el uso del software por parte de Hitachi.  

D. El Cliente reconoce que cualquier herramienta utilizada por Hitachi en relación con este Servicio es propiedad exclusiva de Hitachi 

o sus otorgantes de licencias, y que el uso de las herramientas está limitado exclusivamente al personal de Hitachi. Hitachi retirará 

las herramientas de los dispositivos del Cliente antes de la finalización del proyecto.  

IV. PRODUCTOS Y RESULTADOS DEL TRABAJO  

Productos de trabajo  

Los siguientes productos de trabajo se proporcionarán al Cliente en copia física o digital, en función de los requisitos del Cliente:  

• Lista o listas de comprobación previas a la contratación  

• Diagrama de diseño de la plataforma VPS One File 

• Listas de comprobación de implementación completadas  

• Plan de pruebas de la plataforma VPS One File 

Resultados  

Una vez finalizado el Servicio, el Cliente tendrá un pack de inicio de File, que incluye VPS One File integrada en su red IP y 

configurada de acuerdo con los parámetros técnicos proporcionados por el Cliente. El Cliente también habrá participado en una (1) 

sesión de transferencia de conocimientos de hasta cuatro (4) horas de duración en relación con los detalles de implementación de la 

VPS One File recién configurada.  

V. CONDICIONES  

A. Los servicios adquiridos en virtud de este anexo que no se hayan completado en un plazo de ciento veinte (120) días a partir de la 

fecha del presupuesto asociado con este servicio se considerarán nulos de pleno derecho. Los pagos restantes no son 

reembolsables y no se concederán créditos.  

B. Una vez que comiencen los servicios, se espera que se completen entre dos y tres semanas.  

C. Hitachi se reserva el derecho de utilizar subcontratistas en las funciones que considere apropiadas.  

  

VI. SERVICIOS ADICIONALES DISPONIBLES  

Las siguientes ofertas están disponibles por una cuota como extensiones de lo anterior (conforme a un pedido adicional acordado por 

las partes).  

Servicios de implementación de plataforma File personalizados  

Migración de datos de File  
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VII. CRITERIOS DE FINALIZACIÓN Y ACEPTACIÓN  

Al finalizar el servicio, Hitachi notificará a la parte contratante ("Parte Contratante") por correo electrónico que Hitachi ha completado 
con éxito el Servicio.  Si la Parte Contratante no proporciona a Hitachi una descripción escrita de las deficiencias percibidas en el 
Servicio dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la notificación de finalización del servicio, el Servicio se 
considerará completo y aceptado por la Parte Contratante.  

__________________________________________________________________________________________________________  

Firma tras la finalización de los Servicios:  

  

Por el presente documento, la Parte contratante reconoce que se han proporcionado al Cliente los Servicios descritos en este anexo.  

  

Por: ________________________________ Nombre (en letra legible): ______________________________   Fecha: _____________  

  


